
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09

Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000

São Lourenço do Oeste - SC

Fone/Fax: (49) 3344 1991

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC

OBRA: 

LOCAL: CENTRO

ÁREA: 3.669.48M² SINAPI REFERÊNCIA: 02/2022

Unitário Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,50 M2 284,40 711,00 4813

711,00

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

43,20 M3 14,17 612,14 90101

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
36,00 M 75,84 2.730,24 7745

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

36,00 M 50,56 1.820,16 92821

CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ 

GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, 

PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA

1,00 UND 1.390,40 1.390,40 COMP 02

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 38,70 M3 35,23 1.363,40 93382

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
3,06 M3 121,05 370,41 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
1,62 M3 176,81 286,43 96396

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 18,00 M2 12,58 226,44 COMP 03

8.799,62

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA 3.669,48 M2 4,93 18.090,54 COMP 04

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 3.669,48 M2 3,27 11.999,20 96402

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

110,08 M3 1.460,16 160.734,41 95996

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 1.838,85 M2 3,27 6.013,04 96402

2.3

3.4

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Descrição dos Serviços

1.0

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NA RUA AMAPÁ

2.0

Valores (R$)
Referência SINAPIItem

2.2

TOTAL DO ITEM 2.0

2.5
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3.0

Quant.

TOTAL DO ITEM 1.0
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Unid.
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

57,33 M3 1.686,47 96.685,33 95995

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)
20.645,00 TxKM 0,54 11.148,30 93596

304.670,82

OBRA DE ARTE CORRENTE

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.
15,00 M 49,32 739,80 94265

739,80

SINALIZAÇÃO

PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA 110,51 M2 42,51 4.697,78 SICRO - 5213401

PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA 23,40 M2 42,51 994,73 SICRO - 5213401

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
8,00 UND 463,79 3.710,32 COMP 05

9.402,83

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.669,48 M2 0,38 1.394,40 COMP 06

1.394,40

325.718,47      

JUPIÁ - SC, 11 DE ABRIL DE 2022.

5.2

                   Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                           Engº Civil Jean C. Tortelli                                       Valdelirio L. da Cruz

                     RESPONSÁVEL TÉCNICO                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                                 PREFEITO MUNICIPAL

3.5

TOTAL DO ITEM 6.0

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 325.718,47 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS COM QUARENTA E SETE CENTAVOS). 

AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.
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