



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO -				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JUIÁ - SC	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									304.274,38	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO					-	304.274,38	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.028,43	
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	325,45	BDI 1	411,37	1.028,43	RA
1.2.			DRENAGEM					-	7.454,16	
1.2.1.	Composição	COMP02	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	UND	7,00	504,68	BDI 1	637,92	4.465,44	RA
1.2.2.	Composição	COMP09	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UND	2,00	1.182,25	BDI 1	1.494,36	2.988,72	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	287.022,48	
1.3.1.	Composição	COMP03	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	3.222,95	1,13	BDI 1	1,43	4.608,82	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.222,95	2,71	BDI 1	3,43	11.054,72	RA
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,69	1.182,41	BDI 1	1.494,57	144.509,97	RA
1.3.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.012,76	2,71	BDI 1	3,43	6.903,77	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,38	1.366,42	BDI 1	1.727,15	104.285,32	RA
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.712,10	2,08	BDI 1	2,63	12.392,82	RA
1.3.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.141,40	0,82	BDI 1	1,04	3.267,06	RA
1.4.			OBRA DE ARTE CORRENTE					-	3.833,90	
1.4.1.	Composição	COMP07	REMOÇÃO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	70,00	4,21	BDI 1	5,32	372,40	RA
1.4.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,00	39,12	BDI 1	49,45	3.461,50	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.517,31	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. NAS CORES AMARELO E BRANCO	M2	114,10	21,40	BDI 1	27,05	3.086,41	RA
1.5.2.	Composição	COMP05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)	UND	1,00	340,90	BDI 1	430,90	430,90	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.418,10	
1.6.1.	Composição	COMP06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	3.222,95	0,35	BDI 1	0,44	1.418,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM P/ DA RUA SÃO PAULO -				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JUPIÁ - SC	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									304.274,38

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JUPIÁ - SC
Local
terça-feira, 17 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓